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	Смета № 5

	на проектные (изыскательские) работы

	


Строительство электрических сетей в районе д. Бортниково.
	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проект планировки территорий при площади проектируемой территории свыше 0,5 до 5 га
	Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 3. Проекты планировки территорий п.1
A=55.88 тыс.руб; B=189.64 тыс.руб;
Xмин=0.5; 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кст * Ктек * K1

(55.88 тыс.руб + 189.64 тыс.руб * (0.4 * 0.5 + 0.6 * (0.5 / 2))) * 1 *3.83 * 0.70
	327 762,97

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	
	К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин)
	K1 = 0.70
понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)
	
	

	2
	Проложение ходов теодолитных (1:1000 - 1:2000).Категория сложности II
	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 4. Базовые цены на разные геодезические и вспомогательные работы Глава 12. Проложение геодезических привязочных ходов, плановая и высотная привязка отдельных точек, рубка просек и визирок Таблица 61. Проложение привязочных ходов п.1
A=1.074 тыс.руб; 
Количество = 5.4 (1 км)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

1.074 тыс.руб * 5.4 * 3.83
	22 212,47

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	3
	Вынос в натуру (или восстановление утраченных) границ отвода земель строительных площадок с установкой граничных знаков при длине сторон границы от 100 до 150 м. II категория сложности. Полевые работы
	Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений Часть II. Базовые цены на геодезичесие разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановление утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.1
A=0.057 тыс.руб; 
Осн. показ. Х=1 (1 граничный знак) 
Количество = 700 (1 граничный знак)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.057 тыс.руб * 700 * 3.83
	152 817,00

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	4
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе: 1:500. Категория сложности II
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 4, Таблица 20. Цены на горизонтальную теодолитную съемку п.1
A=0.541 тыс.руб; 
Количество = 18 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.541 тыс.руб * 18 * 3.83
	37 296,54

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	5
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе: 1:500. Категория сложности II
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 4, Таблица 20. Цены на горизонтальную теодолитную съемку п.1
A=0.139 тыс.руб; 
Количество = 18 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.139 тыс.руб * 18 * 3.83
	9 582,66

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	6
	Проложение ходов нивелирования IV класса.Категория сложности II
	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 4. Базовые цены на разные геодезические и вспомогательные работы Глава 12. Проложение геодезических привязочных ходов, плановая и высотная привязка отдельных точек, рубка просек и визирок Таблица 61. Проложение привязочных ходов п.2
A=0.485 тыс.руб; 
Количество = 5.4 (1 км)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.485 тыс.руб * 5.4 * 3.83
	10 030,77

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	7
	Проложение ходов: нивелирования IV класса.Категория сложности II
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 7, Таблица 47. Цены на приложение планово-высотных геодезических ходов п.2
A=0.041 тыс.руб; 
Количество = 5.4 (1 км)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.041 тыс.руб * 5.4 * 3.83
	847,96

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	8
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5
A=1.067 тыс.руб; 
Количество = 18 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

1.067 тыс.руб * 18 * 3.83
	73 558,98

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	9
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5
A=3.284 тыс.руб; 
Количество = 18 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

3.284 тыс.руб * 18 * 3.83
	226 398,96

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	10
	Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше.Количество ординат на 1 дм профиля: св. 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 8, Таблица 73. Цены на составление и вычерчивание топографических и морфометрических профилей всех масштабов п.4
A=0.014 тыс.руб; 
Количество = 700 (1 дм профиля)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.014 тыс.руб * 700 * 3.83
	37 534,00

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	11
	Картографическое вычерчивание планов и карт в масштабе 1:500. Высота сечения рельефа, м: 0,5. Категория сложности II
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 8, Таблица 65. Цены на картографическое вычерчивание топографических планов и карт п.2
A=0.056 тыс.руб; 
Количество = 700 (1 дм2 плана)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

0.056 тыс.руб * 700 * 3.83
	150 136,00

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	12
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 1000 до 5000 м.
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4
A=12.265 тыс.руб; B=0.037 тыс.руб;
Xмин=1000; 
Количество = 5.4
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кст * Ктек * K1

(12.265 тыс.руб + 0.037 тыс.руб * (0.4 * 1000 + 0.6 * (1000 / 2))) * 5.4 * 3.83 * 0.70
	552 529,97

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	
	К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин)
	K1 = 0.70
понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)
	
	

	13
	Распределительные пункты 6-20 кВ, двухсекционный с количеством ячеек до 16. Закрытый распределительный пункт.
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ, п.8
A=125.8 тыс.руб; 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

125.8 тыс.руб * 1 * 3.83 
	481 814,00

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	14
	Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ п.12
A=11.22 тыс.руб; 
Количество = 14 (1 ячейка)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Кст * Ктек

11.22 тыс.руб * 12 * 3.83 * 0.35
	180 484,92

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	К'пон = Xзад / (0.35 * Xмин)
	K1 = 0.35
понижающий коэффициент, при проектировании ячеек РУ-6-20кВ заводского изготовления (Ценообразующий)
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	15
	Устройства телемеханики (сторона КП): объекты ТУ
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 34. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов п.4
B=3.57 тыс.руб;
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 тыс.руб + 3.57 тыс.руб * 0) * 1 * 3.83
	13 673,10

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	16
	Устройства телемеханики (сторона ПУ): объекты ТУ
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 34. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов п.7
B=2.16 тыс.руб;
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 тыс.руб + 2.16 тыс.руб * 0) * 1 * 3.83
	8 272,80

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 3.83
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
	
	

	17
	Итого по смете:
	
	
	2 284 953,10

	18
	НДС
	
	
	456 990,62

	19
	Итого с НДС
	
	
	2 741 943,72


	Составил:____________________________________

	


